



TABULKA MÍSTNOSTÍ								
č.jedn.	č.míst.	účel místn.	plocha (m2)	podlaha	ozn.	povrch stěn	povrch stropu	poznámky
1PP								
	0.01	sklad	22,08	štěrka hutněný	-	spár. šalovky + malba	štuková omítka	odv/přiv. dveřmi
	0.02	sklad	20,96	štěrka hutněný	-	spár. šalovky + malba	štuková omítka	odv/přiv. dveřmi
	0.03	sklad	20,96	štěrka hutněný	-	spár. šalovky + malba	štuková omítka	odv/přiv. dveřmi
	0.04	sklad	22,08	štěrka hutněný	-	spár. šalovky + malba	štuková omítka	odv/přiv. dveřmi

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ZÁKLADOVÉ ZDIVO Z BETONOVÝCH ŠALOVAČÍCH TVÁRNIC ŠÍŘKY 300MM, SVISLÁ VÝŽTUŽ: 4 PROF. R12/m², VODOROVNÁ VÝŽTUŽ R6 V KAŽDEM 2. ŠARU + BETONOVÁ VÝPLŇ C12/15 (MEKKA KONZISTENCE), ZEXTERIÉRU ZATEPLENO XPS TL 50 M + NOPOVANÁ FOLIEM
- NOSNÉ ZDIVO Z BETONOVÝCH ŠALOVAČÍCH TVÁRNIC ŠÍŘKY 200MM, SVISLÁ VÝŽTUŽ: 4 PROF. R12/m², VODOROVNÁ VÝŽTUŽ R6 V KAŽDEM 2. ŠARU + BETONOVÁ VÝPLŇ C12/15 (MEKKA KONZISTENCE), Z VNITŘNÍ STRANY SPÁROVANÉ

VYZTUŽENÍ OPĚRNÝCH STĚN, STĚN SUTERÉNU A ZÁKLADY VIZ. STATICKÉ POSOUZENÍ

POZNÁMKY

- PŘIVĚTRÁNÍ PRO KRBOVÁ KAMNA - přívodní potrubí DN 160 vedeno pod stropem, skrze stropní kci vyvedeno v podlaže 1NP - opatřeno podlahovou mřížkou, potrubí na straně exteriéru opatřeno odvětrávacím komínkem, - dodávka stavby!
- PROSTUP STĚNOU - koordinovat z projektem VZT, UT
- PROSTUP PODKLADNÍ BET. DESKOU - koordinovat s projekty profesí

ZMĚNA 04/2017

<p>ATELIÉR HRONEK s.r.o. Otačarova 2696/20, 370 01 Č. Budějovice, tel.: 386 357 995</p>		VÝKRES č.: <h1>D.1.3</h1>
		VELIKOST: 10x A4 MĚŘITKO: 1:50
AKCE: Změna stavby - novostavba rodinného domu na parcele č. 2335/42 a č. 2335/5, k.ú. Frymburk	ZODP. PROJEKTANT: Ing. Stanislav Hronek	VYPRACOVAL: Ing. Stanislav Hronek
INVESTOR: Beneš Martin, V Sadu 288, 37001 Homole Kejmarová Dana, V rohu 722/6, Libuš, 142 00 Praha	VYPRACOVAL: Ing. Stanislav Hronek	ZAKÁZKA č.: 2002016
VÝKRES: PŮDORYS SUTERÉNU	STUPĚN PROJEKTU: projekt stavby	DATUM: 04/2017

